

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง)
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีใช้งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน 80-6737 ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.บางด้วน

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

498,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

11 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 498,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 1.ผู้คุมการช่าง (นายสุชาติ ช่วยเกื้อ)
- 2.ผู้เริ่มการช่าง (นายเริ่ม เกิดศร)
- 3.บริษัทกวง เล้ง ออโต้ เซอร์วิส

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1 นางสาวอุบลรัตน์ ชัยรัตน์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนฯ	ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุธาสินี จิตรหลัง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการฯ	กรรมการ
3 นางสาวนีย์ เพ็ชรทิพย์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๗ ตรัง

๑. ความเป็นมา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางด้วน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้สำนักปลัด
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินการเป็นรายการใหม่ ดำเนินงานในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกำกับดูแลมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๗ ตรัง ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน ๔๙๘,๕๐๐.-
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ

๒.๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านที่มีอาชีพขายสินค้าตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางด้วนกำหนด

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๗ ตรัง
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑.	ซ่อมเปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกขยะพร้อมทำสีทั้งคัน	๑ งาน
๒.	ซ่อมเปลี่ยนคานด้านท้ายตู้บรรทุกขยะ	๑ งาน
๓.	ซ่อมเปลี่ยนคานตัวคายขยะพร้อมทำสี	๑ ชุด
๔.	ซ่อมเปลี่ยนชุดคายขยะ	๑ งาน
๕.	ซ่อมเปลี่ยนชุดโรลเลอร์ ชุดคายขยะ	๑ งาน
๖.	เปลี่ยนถังพักน้ำเสียใต้ตู้บรรทุกขยะ	๑ งาน
๗.	ซ่อมเปลี่ยนผนังชุดโพรงขยะพร้อมทำสี ใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร	๑ งาน
๘.	ซ่อมเปลี่ยนพื้นโพรงขยะ ใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร	๑ งาน
๙.	ซ่อมเปลี่ยนชุดล้อเลอโรโพรงขยะ	๑ งาน
๑๐.	เปลี่ยนถังพักน้ำเสียใต้ชุดโพรงขยะ	๑ งาน
๑๑.	เปลี่ยนยางกันชื้น	๑ งาน
๑๒.	ซ่อมเปลี่ยนคานยึดโพรงขยะ ด้านท้าย	๑ งาน
๑๓.	เปลี่ยนบังโคลนหลัง ซ้าย-ขวา	๑ งาน
๑๔.	ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟพร้อมอุปกรณ์	๑ งาน
๑๕.	ซ่อมเปลี่ยนระบบไฮดรอลิกชุดโพรงขยะ	๑ งาน

๔.๒ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสั่งจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๔๙๘,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และเบิกจ่ายเงินให้เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุแล้วปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับตรงตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอุบล ชัยรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....**ลัดดา**.....กรรมการ
(นางสาวสุธาสินี จิตรลักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนีย์ เพ็ชรทิพย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็น.....

(นางวันเพ็ญ บุญจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นายพิเชษฐพงศ์ ปัญญาศิริพันธุ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

ความเห็นนายก อบต. (☒) เห็นชอบ อนุมัติดำเนินการ
(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายยังยุทธ แซ่เตี๋ย)